Zalgcznik nr 1

Szczegélowy opis przedmiotu zaméwienia do Zapytania ofertowego :

Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania :
» Modernizacja placéwek o§wiatowych na terenie Gminy Miedzyzdroje — etap I” —
modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w_Miedzyzdrojach przy

ul. Mysliwskiej 13.

1. Zaméwienie dotyczy dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku Przedszkola
Miejskiego nr 1 w Migdzyzdrojach przy ul. Mysliwskiej 13, gdzie zakres prac dotyczy:
- docieplenie dachu,

- budowa instalacji fotowoltaiczne;j,

- budowa dojazdu pozarowego

- przebudowa parkingu

- wykonanie zagospodarowania terenu wraz z placem zabaw na czgsci terenu za
przedszkolem

- budowy dZzwigu osobowego wewnetrznego,

- wykonanie oddymiania klatki schodowej

- przebudowa pomieszczen w celu dostosowania do wymogoéw Uzytkownika
oraz obecnie obowigzujacych przepiséw ze szczegélnym uwzglednieniem przepisow
ochrony przeciwpozarowe;j

- kompleksowy remont wszystkich pomieszczeft w zakresie $cian, sufitéw i posadzek wraz
z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j

- budowa wewnetrznych instalacji wody i kanalizacji sanitarnych

- budowa wewngtrznych instalacji centralnego ogrzewania

- budowa wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z centralg

- modernizacja kottowni z wymiang Zrédta ciepta na gazowa pompe ciepla

- budowa wewnetrznych instalacji elektrycznych

- budowa wewnetrznych instalacji teletechnicznych, alarmu, monitoringu
2. Wymagana liczba opracowan skladajacych si¢ na dokumentacje projektows:

1) projekt architektoniczno-budowlany — 4 egzemplarze,



2) projekt zagospodarowania terenu — 4 egzemplarze,

3) projekt wykonawczy (techniczny) — 3 egzemplarze,

4) kosztorys inwestorskiego — 1 egzemplarz,

5) przedmiaru rob6t — 2 egzemplarze,

6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — 2 egzemplarze,

3. Oczekiwany zakres :

wykonanie wtornika — mapy do celéw projektowych

inwentaryzacja obiektu

ekspertyza oceniajgca stan techniczny

koncepcja architektoniczna

opracowanie ekspertyzy rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpozarowej wraz z
uzyskaniem odstepstwa od przepiséw technicznych Komendanta Wojewodzkiej
Strazy Pozarnej

opracowanie projektu zagospodarowania terenu

opracowanie projektu architektury

opracowanie projektu konstrukcji

opracowanie projektu wewngtrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych
opracowanie projektu instalacji wewngtrznych wody oraz kanalizacji sanitarnej
opracowanie projektu instalacji c.o. oraz wymiany Zrodla ciepla

opracowanie projektu wentylacji mechanicznej oraz centrali

opracowanie charakterystyki energetycznej i analizy alternatywnych Zrédet ciepla
e opracowanie planu BIOZ

e uzyskanie uzgodnienia rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpozarowej

e uzyskanie uzgodnienia rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych

e przedmiar robdt branzy budowlanej, sanitarnej i elektryczne;

e kosztorysy inwestorskie branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych branzy budowlane;j,
sanitarnej i elektrycznej

4. Koordynacja spraw formalno-prawnych oraz zlozenie wniosku o wydanie Decyzji o

pozwoleniu na budowe.

5. Terminy:

e wykonanie inwentaryzacji obiektu — 30 dni od momentu podpisania umowy

e sporzadzenie koncepcji architektonicznej — 37 dni od momentu podpisania umowy

e sporzadzenie Projektu zagospodarowania terenu oraz Projektu Architektoniczno-
Budowlanego — 150 dni od momentu podpisania umowy

e sporzadzenie Projektu Technicznego/Wykonawczego wraz z przedmiarami,
kosztorysami oraz specyfikacjami technicznymi — 180 dni od momentu podpisania
Umowy



