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Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.00- Wymagania Ogélne, odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i przejecia
robdt, ktore zostang wykonane w ramach kontraktu ,,Wymiana pokrycia dachowego
kosciola p.w. Sw. Piotra Apostola w Migdzyzdrojach”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czg$¢ dokumentacji projektowej dla
okreslenia wykonania i odbioru robét ogolnobudowlanych, wymienionych w punkcie
1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t budowlanych
zwigzanych z zakresem rob6t wymienionych w punkcie 1.1, facznie z:

- projektami powykonawczymi

- ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenie Zamawiajacego
przy akceptacji Projektanta.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja techniczna przekazang
przez Inwestora a takze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz
umowa szczegétowsy.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres rob6t zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.3.0. Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe
1.3.01 Roboty rozbiorkowe

1.3.1. Grupa 452 Roboty budowlane
L3.L1. Dachy

Okreslenia podstawowe.

1.4.0 Czas na ukoriczenie — czas na zakonczenie Robét lub odcinka (w zaleznosci od
przypadku) , tak jak zostat podany w zataczniku do oferty, obliczony od Daty
rozpoczecia

1.4.1. Data rozpoczgcia — data rozpoczecia robét okrelona w zalaczniku do Oferty

1.4.2. Dokumentacja techniczna — dokumentacja projektowa, na ktora sklada si¢
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, posiadajaca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.
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1.4.4.  Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora , posiadajaca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad
robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.

1.4.5. Komisja — osoba lub kilka osob tak okreslanych w umowie lub inna osoba
badz osoby, wyznaczone w warunkach umowy.

1.4.6. Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg techniczng i ze ST, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywania robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu
robét.

1.4.8.  Personel Wykonawcy — Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel , ktory
Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy , a ktéry moze obejmowaé personel
kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z
Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w
realizacji Robot.

1.4.9. Podwykonawca — kazda osoba wymieniona w kontrakcie jako podwykonawca
lub jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robét oraz
prawni nastepcy kazdej z tych osob.

1.4.10. Polecenie Inspektora nadzoru — wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna , bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.12. Przedstawiciel Wykonawcy — osoba wymieniona przez Wykonawce w
kontrakcie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych
W umowie.

1.4.13. Strona — zamawiajacy lub Wykonawca , w zaleznosci od kontekstu.

1.4.14. Wykonawca — osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub
0s0b).

1.4.15. Zamawiajacy — osoba wymieniona jako zamawiajacy w zalaczniku do Oferty
oraz prawni nastgpcy tej osoby.

Warunki dodatkowe zwigzane z realizacjg przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawea jest zobowiazany wykonaé i uwzgledni¢ koszty:

1.5.1. zorganizowania zaplecza i placu budowy, lacznie z zabezpieczeniami
wynikajacymi z BHP i ppoz.

1.5.2. podlaczenia mediow i oplaty za media w trakcie realizacji umowy ( woda,
ogrzewanie i energia elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb
wykonywania robét budowlanych,

1.5.3. oczyszczenia nawierzchni chodnikéw i ulic sgsiadujacych z placem budowy z
wszelkich nieczystosci zwiazanych z prowadzona budowa, a w szczeg6lnosci
ziemi lub blota,

1.5.4. napraw nawierzchni chodnikéw i ulic , w przypadku ich zniszczenia,

1.5.5. ustug kominiarskich,
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1.5.6. przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbiorow, przewidywanych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
i instalacyjnych,

1.5.7. wykonania rozbidrek , segregacji i wywiezienia gruzu , wywozu materialow
pochodzacych z wykopéw a takze odpadéw wytworzonych w trakcie budowy,
zgodnie z ustawg z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach,

Przekazanie placu budowy.

Inwestor , w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegbtowej, przekaze
Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dokumentacj¢ techniczng wraz ze Specyfikacja
techniczng.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania
projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych umowa szczegétowa w formie
okreslonej przez Inwestora.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemna prosbe Wykonawcy, udostepni
wszystkie dokumenty niezbgdne do wykonania prac objetych zamowieniem.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong wykonanych prac oraz
przekazanych materialow, do chwili wystawienia przez Inwestora przejecia
koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, itp. Wykonawca naprawi
, odtworzy na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa — nie wystepuje
Zabezpieczenie Placu Budowy

Fakt przystapienia do robét, Generalny Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb
uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. Umiesci w miejscach oraz ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru , tablice informacyjne, ktorych tresé i forma beda
zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji rob6t. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji zaméwienia, az do zakonczenia i odbioru
koficowego robét. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace , w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie
inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, pracownikéw i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuije sie , ze jest wlaczony w ceng
umowng chyba ze umowa szczegétowa przedmiotu zadania rozwigzuje ten pkt. ST w
odrgbny sposéb.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.W okresie trwania budowy i
wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Plac Budowy wraz z wykopami w nalezytym porzadku ,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie Placu Budowy .
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Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia. nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t , a po zakorniczeniu
rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste),moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.Jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organéw administracji pafistwowej.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na
powierzchni ziemi oraz pod ziemia na terenie obj¢tym pracami budowlanymi.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami, potwierdzenie
informacji dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w
czasie trwania budowy, przy obecnosci wlasciciela tych obiektow, instalacji lub
urzadzen.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia. oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace
.socjalne  oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje
si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej s uwzglednione w Cenie ofertowe;.

. Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty Ukonczenia Robét i
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odbioru przez komisj¢ odbiorowa oraz bedzie utrzymywaé¢ Roboty do tego czasu.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty
w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor
nadzoru moze wstrzymaé¢ Roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inwestora (Inspektora nadzoru) powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowal Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.16. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodg i energi¢ elektryczng

Punkty poboru: wody, zrzutu Sciekéw, energii elektrycznej wskaze Zamawiajacy.
Wykonawca na wlasny koszt zasili si¢ w media — zainstaluje wodomierz oraz licznik
energii elektrycznej w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego (Inspektora
nadzoru).

2. MATERIALY

2.1

Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczeg6lowe informacije dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania. zamawiania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.
Zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru pewnych materialéw z danego zr6dta nie oznacza
automatycznie , ze wszystkie materialy z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materialéw odpowiadajacych ustaleniom
zgodnych z:

- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych, (ustawa natozyla obowigzek
znakowania materialéw i wyrobow budowlanych znakiem CE zgodnie z art. 5 Ustawy .,
Wyr6b budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych , jezeli
jest: oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng”,

oraz

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 — w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu,



Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 — w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 m- w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych znakiem CE.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych — nie wystepuje
2.3. Inspekcja wytwérni materialéw — nie przewiduje sig
2.4.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez
Wykonawcg wywiezione z Placu Budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow
do innych Robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru za zgoda Inwestora. Kazdy rodzaj Robot, w
ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢, byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru i
Projektanta.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zamiennych jednak w nawigzaniu do projektu
technicznego na zasadzie rownowaznosci technicznej i kosztowej.

Zawsze wezesnie nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przy dokonywaniu
wariantowego zastosowania materiatéw i urzadzen przewidzianych w projekcie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do
Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaler w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i whasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, na polecenie
Inspektora nadzoru zostang usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé w
czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa szczegdtowa |,
przepisami Prawa Budowlanego, sztuka budowlana , oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢é z wymaganiami ST, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST,
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci - nie wymaga sie.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci rob6t bedzie zapewnienie osiagnigcia zalozonej jakosci Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych.

W przypadku , gdy nie zostaty one tam ujete, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z warunkami kontraktu.

6.3. Pobieranie probek — nie wystepuje .
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.



6.5. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadaé atest. :

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badafn. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje moga byé badane w
dowolnym czasie jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$é¢ ich wlasciwosci ze ST to takie
materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi azujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania. podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika. w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Wszystkie zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty
beda jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez Wykonawceg i Inspektora
nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoblnoscei:

- datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego ST,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakoniczenia poszczegélnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i
okresy kazdego opdznienia.

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru.

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora nadzoru, z podaniem
powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robét, wyjasnienia. uwagi i propozycje
Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczefistwa i zabezpieczenia Robot

- dane dotyczace jakosci materialow,.

Y

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Wszystkie decyzje



Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

(2) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt.(1)
nastgpujace dokumenty:

a) protokot przekazania Wykonawcey Placu Budowy,
b) protokoly odbioru Robét,

¢) protokoty i polecenia Inspektora nadzoru,

d) korespondencj¢ na budowie

e) protokoly sprawdzen i badan.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dost¢pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nie wystgpuje . Zamawiajacy przyjat do rozliczenia forme ryczattu.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznodci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng

zakryciu.



Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.Odbi6r bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowo$é do odbioru
koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg na pismie.Odbior koncowy robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.
Odbioru koticowego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupelniajacych w poszczegélnych elementach , komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koficowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg , ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentami odbiorowymi sg protokot odbioru koncowego oraz formularz
karty gwarancyjnej, sporzadzone wg wzor6w ustalonych przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonaweza , tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa stosowne aprobaty techniczne i atesty
higieniczne,
- rysunki na wykonanie robét towarzyszacych,
W przypadku gdy wg komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Rob6t oraz protokét odbioru robét: dla
faktury koficowej protokot z koricowego odbioru robot.Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w pkt. 8 ST.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia.

- wartos¢ zuzytych materialow i urzadzen wraz z kosztami ich zakupu, czesci
zamiennych i materialéw eksploatacyjnych

- wartosC pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wehodza: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, dokumenty i ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym, podatki
obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Informacje podstawowe —Polskie Normy (PN) i Normy Branzowe oraz inne przepisy
zawarte w poszczegolnych ST oraz Dokumentacji Projektowej.

10.2. Inne Dokumenty

* Dz.U. nr75 poz.664, z dnia 29.04.2005 ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury
z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

* Dz.U. nr 90 poz.758, z dnia 23.05.2005 USTAWA z dnia 22 kwietnia 2005 r. o
zmianie ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze oraz ustawy o odpadach

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pz.)

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U nr 19 poz. 177
2 09.02.2004 z pz.)

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92,poz. 881 z
30.04.2004 ).

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnoscei (Dz.U. nr 2004 poz. 2087 z
2004 r.)

* Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz.U. nr 132 poz. 622 z20.11.1996 z pz.).



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z 20.06. 2001 r. z
pz.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 147 , poz.
1229 2 2002 1. z pz.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r . w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75
poz. 690 z 15.06.2002 z pz.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z
2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynk6w, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr
121poz. 1138 z 16.06.2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U nr 108, poz. 953 z
2002 r.z pz.).



