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1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.00- Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i przejgcia
robét, ktére zostana wykonane w ramach kontraktu ,,Przetozenie pokrycia dachowego
kosciola p.w. MB Jasnogorskiej w Lubinie”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czgs¢ dokumentacji projektowej dla
okreslenia wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych, wymienionych w punkcie
1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot budowlanych
zwiazanych z zakresem robét wymienionych w punkcie 1.1, tacznie z:

- projektami powykonawczymi

- ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenie Zamawiajacego
przy akceptacji Projektanta.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac lacznie z dokumentacjg techniczng , przekazang
przez Inwestora a takze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz
umowa szczegotowa.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres rob6t zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.3.0. Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowg
1.3.0.1. Roboty rozbidrkowe

1.3.1. Grupa 452 Roboty budowlane
1.3:1.1. Dachy

OKkreslenia podstawowe.

14.0 Czas na ukonczenie — czas na zakoriczenie Robét lub odcinka (w zaleznosci od
przypadku) , tak jak zostal podany w zalaczniku do oferty, obliczony od Daty
rozpoczecia

1.4.1. Data rozpoczecia — data rozpoczgcia robot okreslona w zalaczniku do Oferty

1.4.2. Dokumentacja techniczna — dokumentacja projektowa, na ktora sktada si¢
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, posiadajaca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.



1.4.4. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora , posiadajaca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad
robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;j.

1.4.5. Komisja — osoba lub kilka 0séb tak okreslanych w umowie lub inna osoba
badZ osoby, wyznaczone w warunkach umowy.

1.4.6. Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacja techniczna i ze ST, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$é wykonywania robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu
robot.

1.4.8. Personel Wykonawcy — Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel , ktory
Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy , a ktéry moze obejmowac personel
kierowniczy, robotnikoéw i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z
Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w
realizacji Robét.

1.4.9. Podwykonawca — kazda osoba wymieniona w kontrakcie jako podwykonawca
lub jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czgsci Robot oraz
prawni nastepcy kazdej z tych osob.

1.4.10. Polecenie Inspektora nadzoru — wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji
rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna , bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.12. Przedstawiciel Wykonawcy — osoba wymieniona przez Wykonawce w
kontrakcie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych
W umowie.

1.4.13. Strona — zamawiajacy lub Wykonawca , w zaleznosci od kontekstu.

1.4.14. Wykonawca — osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz prawnych nastgpcow tej osoby (lub
0sob).

1.4.15. Zamawiajacy — osoba wymieniona jako zamawiajacy w zalaczniku do Oferty
oraz prawni nastepey tej osoby.

Warunki dodatkowe zwigzane z realizacja przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ i uwzglednic¢ koszty:

1.5.1. zorganizowania zaplecza i placu budowy, lacznie z zabezpieczeniami
wynikajacymi z BHP i ppoz.

1.5.2. podtaczenia mediéw i oplaty za media w trakcie realizacji umowy ( woda,
ogrzewanie i energia elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb
wykonywania rob6t budowlanych,

1.5.3. oczyszczenia nawierzchni chodnikéw i ulic sasiadujacych z placem budowy z
wszelkich nieczystoéci zwiazanych z prowadzona budowa, a w szczegbdlnosci
ziemi lub blota,

1.5.4. napraw nawierzchni chodnikéw i ulic , w przypadku ich zniszczenia,

1.5.5. ustug kominiarskich,



1.6

1.7.

1.8.

1.9

1.5.6. przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzefi i odbioréw, przewidywanych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
i instalacyjnych,

1.5.7. wykonania rozbidrek , segregacji i wywiezienia gruzu , wywozu materialow
pochodzacych z wykopow a takze odpadéw wytworzonych w trakcie budowy,
zgodnie z ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach,

Przekazanie placu budowy.

Inwestor , w terminie okre§lonym w warunkach umowy szczegétowej, przekaze
Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dokumentacj¢ techniczna wraz ze Specyfikacja
techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania
projektowe, niezbedne do wykonania prac objgtych umowa szczegOtowg w formie
okreslonej przez Inwestora.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemna prosbe Wykonawcy, udostgpni
wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych zaméOwieniem.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong wykonanych prac oraz
przekazanych materiatow, do chwili wystawienia przez Inwestora przejecia
koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia, itp. Wykonawca naprawi
, odtworzy na wilasny koszt.

Dokumentacja Projektowa — nie wystepuje
Zabezpieczenie Placu Budowy

Fakt przystapienia do robot, Generalny Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob
uzgodniony z przedstawicielem Inwestora. Umiesci w miej scach oraz ilo$ciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru , tablice informacyjne, ktorych tres¢ i forma bedg
zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji zamowienia, az do zakonczenia i odbioru
koficowego rob6t. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace , w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, pracownikoéw i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢ , Ze jest wigczony w ceng
umowna chyba ze umowa szczegétowa przedmiotu zadania rozwiagzuje ten pkt. ST w
odr¢bny sposob.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowiagzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1
wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Plac Budowy wraz z wykopami w nalezytym porzadku ,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie Placu Budowy .



1.10.
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1.12.

1.13.

1.14.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét , a po zakofczeniu
robot ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste),moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.Jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéow od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

Ochrona wiasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektow, instalacji, urzadzef znajdujacych si¢ na
powierzchni ziemi oraz pod ziemia na terenie objetym pracami budowlanymi.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami, potwierdzenie
informacji dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w
czasie trwania budowy, przy obecnosci whasciciela tych obiektow, instalacji lub
urzadzen.

Bezpieczefistwo 1 higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sa uwzglednione w Cenie ofertowej.

Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty Ukonczenia Robét 1



1.15.

odbioru przez komisj¢ odbiorowg oraz bedzie utrzymywaé Roboty do tego czasu.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly
w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor
nadzoru moze wstrzymaé Roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inwestora (Inspektora nadzoru) powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kiore sg w jakikolwiek sposob zwiazane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Roboét.Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.16. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodg i energig elektryczna

Punkty poboru: wody, zrzutu Sciekow, energii elektrycznej wskaze Zamawiajacy.
Wykonawca na wlasny koszt zasili si¢ w media — zainstaluje wodomierz oraz licznik
energii elektrycznej w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego (Inspektora
nadzoru).

2. MATERIALY

2.1

Zro6dla uzyskania materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.
Zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru pewnych materialéw z danego zrédia nie oznacza
automatycznie , ze wszystkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materiatow odpowiadajacych ustaleniom
zgodnych z:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych, (ustawa natozyla obowiazek
znakowania materiatéw i wyrobéw budowlanych znakiem CE zgodnie z art. 5 Ustawy ,,
Wyr6b budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych , jezeli
jest: oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczna”,

oraz

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 —w sprawie kontroli
wyrob6w budowlanych wprowadzonych do obrotu,



Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 — w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 m- w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan , jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych znakiem CE.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych — nie wystepuje
2.3.  Inspekcja wytworni materialow — nie przewiduje sie
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych Robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru za zgoda Inwestora. Kazdy rodzaj Robot, w
ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosé, byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
i Projektanta 0 swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru i
Projektanta.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw zamiennych jednak w nawiazaniu do projektu
technicznego na zasadzie rownowaznosci technicznej i kosztowej.

Zawsze wezesnie nalezy uzyskaé akceptacje Zamawiajacego przy dokonywaniu
wariantowego zastosowania materialéw i urzadzen przewidzianych w projekcie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do
Rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
o ruchu drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, na polecenie
Inspektora nadzoru zostang usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac w
czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa szczegblowy
przepisami Prawa Budowlanego, sztuka budowlana , oraz za jako§¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementoéw Robét beda oparte na wymaganiach sformufowanych w Umowie, ST,
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba
zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci - nie wymaga sie.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli jakosci robdt bedzie zapewnienie osiagnigcia zatozone] jakosci Robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach 1

wytycznych.

W przypadku , gdy nie zostaty one tam ujgte, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z warunkami kontraktu.

6.3. Pobieranie probek — nie wystepuje .
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.



6.5. Atesty jakosci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badafi jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badaf. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze ST to takie
materialy i urzadzenia zostang odrzucone. '

6.6. Dokumenty budowy

(I) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika. w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego ST,

- uzgodnienie przez Inspektoranadzoru programu zapewnienia jakosci Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i
okresy kazdego opdZnienia,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora nadzoru, z podaniem
powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koficowych odbioréw Robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczefistwa i zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow,.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Wszystkie decyzje



Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt.(1)
nastepujace dokumenty:

a) protokot przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
b) protokoty odbioru Robot,

¢) protokoty i polecenia Inspektora nadzoru,

d) korespondencj¢ na budowie

e) protokoty sprawdzen i badan.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t nie wystepuje . Zamawiajacy przyjat do rozliczenia forme ryczaltu.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robét.Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu

8.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.



Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdblnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesei robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér kencowy

Odbiér koxicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce na pismie.Odbior koncowy robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentow wymienionych ponizej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikoéw badafi i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja proj ektowa i ST.

W toku odbioru korficowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegélnych elementach , komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentami odbiorowymi sg protokét odbioru koficowego oraz formularz
karty gwarancyjnej, sporzadzone wg wzoréw ustalonych przez Zamawiajacego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza , tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa stosowne aprobaty techniczne 1 atesty
higieniczne,

- rysunki na wykonanie robot towarzyszacych,

W przypadku gdy wg komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru konicowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg, ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa, ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot oraz protokot odbioru robét: dla
faktury koncowej protokét z koncowego odbioru robot.Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w pkt. 8 ST.

Cena jednostkowa bgdzie obejmowac:

robocizng¢ bezposrednia,

warto$é zuzytych materiatow i urzadzeh wraz z kosztami ich zakupu, czgsci
zamiennych i materialéw eksploatacyjnych

warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wehodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, dokumenty i ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym, podatki
obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Informacje podstawowe —Polskie Normy (PN) 1 Normy Branzowe oraz inne przepisy
zawarte w poszczegolnych ST oraz Dokumentacji Projektowe;.

10.2. Inne Dokumenty

= Dz.U. nr 75 poz.664, z dnia 29.04.2005 ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury
z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

= DzU. nr 90 poz.758, z dnia 23.05.2005 USTAWA z dnia 22 kwietnia 2005 r. 0
zmianie ustawy - Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawy o odpadach

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. — prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
pz.)

= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U nr 19 poz. 177
7 09.02.2004 z pz.)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92,poz. 881 z
30.04.2004 ).

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. nr 2004 poz. 2087 z
2004 r.)

= Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz.U. nr 132 poz. 622 2 20.11.1996 z pz.).



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z 20.06. 2001 . z
pz.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 147 , poz.
1229 z 2002 r. z pz.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 1. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75
poz. 690 z 15.06.2002 z pz.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z
2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. nr
121poz. 1138 2 16.06.2003 1.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U nr 108, poz. 953 z
2002 r.z pz.).



