Zalacznik nr 1

Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia do Zapytania ofertowego :

Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania
» Modernizacja placowek o§wiatowych na terenie Gminy Mi¢dzyzdroje — etap I” —
modernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w Migdzyzdrojach przy ul. Lesnej.

1. Zamoéwienie dotyczy dokumentacji projektowej dla modernizacja budynku Szkoly
Podstawowej nr 1 w Mig¢dzyzdrojach przy ul. Lesnej gdzie zakres prac dotyczy:

- budowy dzwigu osobowego wewnetrznego

- budowa wewngtrznych instalacji elektrycznych kompleksowo w calym obiekcie wraz z

nowym oswietleniem

- budowa wewnetrznych instalacji teletechnicznych, alarmu, monitoringu

- kompleksowy remont pomieszczen w zakresie $cian, sufitéw i posadzek zwigzany z

wymiang instalacji elektrycznych

- przebudowa w celu dostosowania do wymogéw obecnie obowigzujacych przepiséw ze

szczegblnym uwzglednieniem przepiséw ochrony przeciwpozarowej

- wykonanie wydzielenia i oddymiania klatek schodowych

- budowa wewnetrznych instalacji wody i kanalizacji sanitarnych

- budowa wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z centrala

- modernizacja kottowni z wymiang zrodla ciepla na gazowa pompe ciepta

2. Wymagana liczba opracowat sktadajacych si¢ na dokumentacje projektowa:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

projekt architektoniczno-budowlany — 4 egzemplarze,

projekt zagospodarowania terenu — 4 egzemplarze,

projekt wykonawczy (techniczny) — 3 egzemplarze,

kosztorys inwestorskiego — 1 egzemplarz,

przedmiaru rob6t — 2 egzemplarze,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t — 2 egzemplarze,

3. Oczekiwany zakres :

e wykonanie wtérnika — mapy do celéw projektowych
e inwentaryzacja obiektu

ekspertyza oceniajaca stan techniczny
koncepcja architektoniczna oraz zagospodarowania terenu



e opracowanie ekspertyzy rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpozarowe] wraz z
uzyskaniem odstepstwa od przepiséw technicznych Komendanta Wojewodzkiej
Strazy Pozarnej

e opracowanie projektu architektury

e opracowanie projektu konstrukcji

e opracowanie projektu wewnetrznych instalacji elektrycznych

e opracowanie projektu instalacji teletechnicznych

e opracowanie projektu instalacji wewngtrznych wody oraz kanalizacji sanitarne;

e opracowanie projektu wymiany Zrodla ciepla

e opracowanie projektu wentylacji mechanicznej oraz centrali

e opracowanie charakterystyki energetycznej i analizy alternatywnych Zrodet ciepla

e opracowanie planu BIOZ

e uzyskanie uzgodnienia rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpozarowe;j

¢ uzyskanie uzgodnienia rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych

e przedmiar robot branzy budowlanej, sanitarnej i elektryczne;j

o kosztorysy inwestorskie branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych branzy budowlanej,
sanitarnej i elektryczne;j

4. Koordynacja spraw formalno-prawnych oraz zlozenie wniosku o wydanie Decyzji o

pozwoleniu na budowe.

5. Terminy:

e wykonanie inwentaryzacji obiektu — 30 dni od momentu podpisania umowy

e sporzadzenie koncepcji architektonicznej — 37 dni od momentu podpisania umowy

e sporzadzenie Projektu zagospodarowania terenu oraz Projektu Architektoniczno-
Budowlanego — 150 dni od momentu podpisania umowy

e sporzadzenie Projektu Technicznego/Wykonawczego wraz z przedmiarami,
kosztorysami oraz specyfikacjami technicznymi — 180 dni od momentu podpisania
Umowy



