

Międzyzdroje, dnia 10.12. 2020r.



„Nowe Centrum” Sp. z o.o.  
ul. Niepodległości 10A  
72-500 Międzyzdroje  
tel. 665 344 552

***Strona internetowa BIP  
Międzyzdroje***

**Dotyczy** :postępowania w sprawie wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap III – Stan pod klucz”

**ZMIANA NR 1**

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisów art. 38.ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 roku , poz. 2164 z późn. zm.) uprawnień niniejszym informuje iż w związku z uszczegółowieniem projektu branży teletechnicznej jak i ilością złożonych zapytań dotyczących projektu w pozostałych branżach , zmianie ulega termin złożenia ofert, a co za tym odpowiednie zapisy SIWZ :

**I.** Skreśla się dotychczasową treść w rozdziale 11 ust. 1 i wprowadza następującą treść:

*„ Oferty należy składać do dnia: 2020 – 12- 16 do godz.. 13:00*

*w siedzibie zamawiającego*

*„Nowe Centrum” sp. z o.o..*

*ulica Niepodległości 10a (budynek przychodni zdrowia) parter*

*72 -500 Międzyzdroje”*

**II.** Skreśla się dotychczasową treść w rozdziale 11 ust. 4 i wprowadza następującą treść:

*„Oferty zostaną otwarte dnia: 2020 – 12 – 16 o godz. 13.30*

*w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach (sala konferencyjna) o ul. Księżąt Pomorskich 5 ,  
72-500*

*Międzyzdroje”*

**III.** Skreśla się dotychczasową treść w rozdziale 1 ust. 11 pkt. 1 i nadaje się mu nowa treść:

*„Nowe Centrum” sp. z o.o. ul. Niepodległości 10A 72-500 Międzyzdroje , przetarg nieograniczony,” „Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap III – Stan pod klucz” Uwaga: „nie otwierać przed 16.12.2020 r., godz. 13:30”*

*- bez nazwy i pieczętki wykonawcy;*

**IV.** Zamawiający dołączył uszczegółowiony projekt branży teletechnicznej.

**V.** Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie

zakładowego 33.909.250,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł) w całości opłacony.