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Otrzymuja;
1. Strona internetowa
2. Wykonawcy wg rozdzielnika

WYJASNIENIA
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dot. : postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.
Nazwa zadania : Budowa skateparku.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 tj.) Zamawiajgcy wyjasnia :

Pytanie nr 1

Z Paristwa specyfikacji wynika, ze nalezy wykona¢ Skatepark w monolitycznej technologii.
Technologia monolityczna wystepuje wtedy, gdy elementy skateparku i nawierzchnia
wykonane sa w betonu wylanego na budowie.

Elementy i nawierzchnia potaczone sa w sposoéb ciagly (monolityczny), co zapewnia unikniecie
klawiszowania i przesunigé elementéw na plycie. Prosimy, zatem o informacje czy skatepark
mozna wykonac caly w takiej technologii — monolitycznej, poniewaz opis w Siwz nie do korca
jest spojny, gdyz pisze sie¢ w nim o Skateparku o konstrukcji zelbetowej monolitycznej z
wykorzystaniem prefabrykowanych urzadzen jezdnych, a sa to dwie rézne rzeczy...

ODP.1. Odpowiadajgc na zadane pytanie Zamawiajgcy informuje, iz powyzsze reguluje §7 pkt 2. lit. i)
ppkt 5) umowy (zatgcznik nr 3 do SIWZ):

,Sposob realizacji robét musi by¢é zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badZ propozycje rozwigzarnn zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzor
Inwestorski (w tym analiza kosztéw) i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie
robét w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego.”

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania zamienne, jednakze bedzie wymagat od Wykonawcy
opracowania projektu warsztatowego - zamiennego oraz uzyskania niezbednych uzgodnien
Zaproponowanych zmian z Projektantem obiektu

Jednocze$nie nalezy zwroci¢ uwage, ze przy budowie np. stupow w budynkach wysokich nie wylewa
si¢ catego slupa na raz tylko etapami, wystawiajac zbrojenie w celu zapewnienia potgczenia
konstrukcji. Mozna zatem przyjg¢, ze wykonany slup zostat sprefabrykowany wczesniej a poznigj
dolewany do niego jest kolejny Iub potaczenie ze stropem. W zaprojektowanym skateparku
przewidziano wystawienie z prefabrykowanych elementéw pretow (dybli) w celu potgczenia ze sobg
sgsiednich elementéw oraz posadzki. Biorgc pod uwage powyzsze przytoczone w pytaniu zarzuty sg
bezzasadne.



Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal wraz ze zlozeniem oferty dolaczenia certyfikatow na
urzadzenia skateparku (wydane przez jednostki posiadajace akredytacje PCA (Polskiego
Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABID-BBC, TOVitp.) ?

ODP 2. Zamawiajacy nie wymaga ztozenia wraz z oferta certyfikatow na urzadzenia skateingowe.
Certyfikaty, o ktérych mowa, wystawiane sg na wybudowane/zamontowane i kompletne urzgdzenia,
co w przypadku urzadzen betonowych jest niemozliwe przed ich wybudowaniem.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiajacy bedzie wymagat przy odbiorze skateparku dotaczenia certyfikatow na

urzadzenia skateparku, wydanych przez jednostki posiadajace akredytacje PCA (Polskiego
Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABID-BBC, TUV itp. ?

ODP_3. Zamawiajacy bedzie wymagat dotgczenia do dokumentacji powykonawcze] certyfikatow i
deklaraciji na wyroby budowlane dopuszczone do stosowania przez polskie prawo zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiajacy dopusci wykonanie elementéw skateparku na miejscu w technologii

betonowej lanej monolitycznej ?

ODP 4. Odpowiadajac na zadane pytanie Zamawiajacy informuje, iz powyzsze reguluje §7 pkt 2. lit. i)
ppkt 5) umowy (zatgcznik nr 3 do SIWZ):

,Sposob realizacji rob6t musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzari zamiennych winny byC opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzér
Inwestorski (w tym analiza kosztéw) i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie
robé6t w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego.”

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania zamienne, jednakze bedzie wymagat od Wykonawcy
opracowania projektu warsztatowego - zamiennego oraz uzyskania niezbednych uzgodnien
zaproponowanych zmian z Projektantem obiektu.
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